
216,52/10000216,52216,52*(1,85+0,15)216,52*0,15433,040-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608)-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45216,52*0,15433,040-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608)-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45216,52*0,15433,040-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608)-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45pod Ł2.1,20*0,10*41,6pod Ł4.1,80*0,10*22,5pod Ł7.2,20*0,10*3,8Ł2.(0,40*1,00)*41,6Ł4.(0,40*1,60)*22,5Ł7.(2,00*0,40)*3,8Ł2.0,24*41,6Ł4.0,24*22,5Ł7.0,24*3,8Ł2.0,24*41,6Ł4.0,24*22,5Ł7.0,24*3,8Ł2.204*0,222Ł4.109,20*0,222Ł7.38,40*0,222Ł2.(648+526,5+669,76)*0,395Ł7.(54,60+52,44)*0,395Ł2.(191,36+191,36+189)*0,888Ł4.(103,50+155,25+169,50)*0,888Ł7.(34,96+30,59+38,00)*0,888szczegół A(26,28+22,80)*0,888pod Ł2.1,20*41,6pod Ł4.1,80*22,5pod Ł7.2,20*3,8Ł2.(0,38+0,38)*41,6Ł4.(0,68+0,68)*22,5Ł7.(1,08+0,68)*3,8Str-1.1c.0,24*0,30*2Str-1.1d.0,24*0,30*2Str-1.2d.0,40*0,24*3Str-1.7c.0,24*0,24*2Str-1.8.0,24*0,47Str-1.15.0,24*0,27pod Ł2.1,20*41,6pod Ł4.1,80*22,5pod Ł7.2,20*3,8Ł2.(0,38+0,38)*41,6Ł4.(0,68+0,68)*22,5Ł7.(1,08+0,68)*3,8Str-1.1c.0,24*0,30*2Str-1.1d.0,24*0,30*2Str-1.2d.0,40*0,24*3Str-1.7c.0,24*0,24*2Str-1.8.0,24*0,47Str-1.15.0,24*0,27Ł2.(0,40+0,40)*41,6Ł4.(0,40+0,40)*22,5Ł7.(0,40+0,40)*3,8Str-1.1c.(0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2Str-1.1d.(0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2Str-1.2d.(0,24+0,40+0,24+0,40)*0,84*3Str-1.7c.(0,24+0,24+0,24+0,24)*0,84*2Str-1.8.(0,24+0,47+0,24+0,47)*0,84Str-1.15.(0,24+0,27+0,24+0,27)*0,84Ł2.(0,40+0,40)*41,6Ł4.(0,40+0,40)*22,5Ł7.(0,40+0,40)*3,8Str-1.1c.(0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2Str-1.1d.(0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2Str-1.2d.(0,24+0,40+0,24+0,40)*0,84*3Str-1.7c.(0,24+0,24+0,24+0,24)*0,84*2Str-1.8.(0,24+0,47+0,24+0,47)*0,84Str-1.15.(0,24+0,27+0,24+0,27)*0,84Str-1.1c.0,24*0,30*0,84*2Str-1.1d.0,24*0,30*0,84*2Str-1.2d.0,40*0,24*0,84*3Str-1.7c.0,24*0,24*0,84*2Str-1.8.0,24*0,47*0,84Str-1.15.0,24*0,27*0,86Str-1.1c.23,52*0,222Str-1.1d.27,44*0,222Str-1.2d.42,48*0,222Str-1.7c.20,64*0,222Str-1.8.26,88*0,222Str-1.15.11,04*0,222Str-1.1c.21,60*0,888Str-1.1d.24,00*0,888Str-1.2d.64,80*0,888Str-1.7c.21,60*0,888Str-1.8.21,60*0,888Str-1.1510,80*0,888Sż-1.1.0,24*0,30*(3,85+3,76)*4Sż-1.2.0,24*0,40*(3,85+3,76)*3Sż-3.1.0,24*0,24*(3,85+3,76)*15Sż-1.8.0,24*0,47*(3,85+3,76)Sż-1.15.0,24*0,27*(3,85+3,76)Sż-3.2.0,24*0,24*(0,82)*3Sż-1.1.236,64*0,222Sż-1.2.212,28*0,222Sż-1.7.52,20*0,222Sż-1.8.134,56*0,222Sż-1.15.55,68*0,222Sż-3.1.81,00*0,222Sż-3.2.5,4*0,222Sż-1.1.(75,20+64,00)*0,888Sż-1.2.(112,80+96,00)*0,888Sż-1.7.(33,20)*0,888Sż-1.8.(37,60+32,00)*0,888Sż-1.15.(18,80+16,00)*0,888Sż-3.1.79,80*0,888Sż-3.2.5,32*0,888W-0.0,24*0,25*76,80W-1.1.0,24*0,30*76,80W-2.1.0,24*0,30*76,80W-3.1.0,24*0,20*53,00W-0.271,04*0,222W-1.1.314,16*0,222W-2.1.314,16*0,222W-3.1.174,66*0,222W-0.353,28*0,888W-1.1.529,92*0,888W-2.1.529,92*0,888W-3.1.243,80*0,888Bż-1.12.0,24*0,30*2,60Bż-1.13.0,24*0,30*2,20Bż-2.1'.0,24*0,30*2,20Bż-1.12.14,28*0,222Bż-1.13.11,22*0,222Bż-2.1'.11,22*0,222Bż-1.12.(10,00+5,80)*0,888Bż-1.13.(8,40+5,00)*0,888Bż-2.1'.(8,40+5,00)*0,888Ndż-1.1.0,24*0,25*1,50*3Ndż-1.2.0,24*0,25*2,77Ndż-1.3.0,24*0,25*4,50Ndż-1.6.0,24*0,25*1,50*2Ndż-1.8.0,24*0,25*2,90Ndż-1.16.0,24*0,25*4,20*2Ndż-1.17.0,24*0,25*2,48Ndż-1.18.0,24*0,25*4,30Ndż-2.1.0,24*0,25*1,50*6Ndż-2.2.0,24*0,25*1,87Ndż-2.6.0,24*0,25*1,50*3Ndż-2.8.0,24*0,25*2,90Ndż-2.13.0,24*0,25*4,10*2Ndż-2.14.0,24*0,25*4,30Ndż-1.1.49,22*0,222Ndż-1.2.29,52*0,222Ndż-1.3.47,56*0,222Ndż-1.6.32,80*0,222Ndż-1.8.31,16*0,222Ndż-1.16.88,56*0,222Ndż-1.17.26,24*0,222Ndż-1.18.47,56*0,222Ndż-2.1.98,40*0,222Ndż-2.2.19,68*0,222Ndż-2.6.49,20*0,222Ndż-2.8.31,16*0,222Ndż-2.13.88,56*0,222Ndż-2.14.47,56*0,222Ndż-1.1.(16,80+16,80)*0,888Ndż-1.2.(10,80+10,80)*0,888Ndż-1.3.(17,60+17,60)*0,888Ndż-1.6.(11,20+11,20)*0,888Ndż-1.8.(11,20+11,20)*0,888Ndż-1.16.(32,00+32,00)*0,888Ndż-1.17.(9,60+9,60)*0,888Ndż-1.18.(16,80+16,80)*0,888Ndż-2.1.(33,60+33,60)*0,888Ndż-2.2.(7,08+7,08)*0,888Ndż-2.6.(16,80+16,80)*0,888Ndż-2.8.(11,20+11,20)*0,888Ndż-2.13.(32,00+32,00)*0,888Ndż-2.14.(16,80+16,80)*0,888Strop nad parterem180,80Strop nad piętrem180,80Strop nad parterem180,80Strop nad piętrem180,80zbrojenie dolne stropu nad parteremzbrojenie gorne stropu nad parterem600,00*0,395zbrojenie dolne stropu nad piętremzbrojenie gorne stropu nad piętrem500,00*0,395zbrojenie dolne stropu nad parterem8,00*0,617zbrojenie gorne stropu nad parterem166,76*0,617zbrojenie dolne stropu nad piętrem1532,43*0,617zbrojenie gorne stropu nad piętrem166,76*0,617zbrojenie dolne stropu nad parterem2285,04*0,888zbrojenie gorne stropu nad parterem1095,51*0,888zbrojenie dolne stropu nad piętrem562,90*0,888zbrojenie gorne stropu nad piętrem654,66*0,888(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)*2(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)*2(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,85(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,85parter(6,08+8,37+11,15+17,24)*3,56-((1,00*3,00*13)+(1,50*2,46))piętro(6,08+8,37+11,15+17,24)*4,40-((1,00*3,00*14))parter(11,16+10,73)*3,56-((1,60*2,90)+(2,05*0,9*6))ściana p poż(12,10)*3,56piętro(10,85+11,15)*3,76-((1,60*2,90)+(2,05*0,9*5))ściana p poż(12,10)*3,7613parter(1,55+0,25+0,80+0,25+1,67+0,52+1,02+3,96+3,96+2,00+3,63+1,72+3,26+1,14+1,64+0,76+1,68+1,00+2,52+2,52+1,05+1,82+4,62+1,12+1,12+2,55+4,62+2,50+1,25)*3,56-((0,80*2,05*2)+(0,90*2,05*6))piętro(1,55+0,25+0,80+0,25+1,67+0,52+1,02+4,54+4,54+2,00+3,63+1,72+13,14+1,10+1,64+0,76+1,68+1,00+2,52+2,52+3,11+1,04+4,62+4,62+1,12+1,12+2,67+4,62)*3,76-((0,80*2,05*2)+(0,90*2,05*7))17parter(0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,24+0,57)*3,56piętro(0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,24+0,34+0,44+0,40+1,25)*3,76Dw11,50*2,50*1Dw81,00*2,10*9Dw91,00*2,10*15Dw100,90*2,10*4Dw130,90*2,10*2Dw131,37*2,10*1Dz11,60*2,50*1Dz31,00*2,10*1O1(13+14)*(1,00*3,00)(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,206,08+8,37+11,15+12,10+17,24*0,48(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,48(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,60168,09*0,20168,09*0,15168,09168,09168,09168,09168,09168,09parter1.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.48 przedsionek WC personelu1,141.49 WC personelu1,431.54 przedsionek WC męski1,041.55 WC męski1,351.56 WC D/os. niepełnospr.4,461.59 WC D/M/os. niepełnospr.3,891.60 natrysk2,87parter1.47 pom. szatniowo-socjalne15,45-0,90-1,001.48 przedsionek WC personelu4,38-0,90-0,801.49 WC personelu4,92-0,801.54 przedsionek WC męski4,66-0,90-0,801.55 WC męski4,80-0,801.56 WC D/os. niepełnospr.8,93-0,901.59 WC D/M/os. niepełnospr.8,03-0,901.60 natrysk6,88-0,90parter1.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.48 przedsionek WC personelu1,141.49 WC personelu1,431.54 przedsionek WC męski1,041.55 WC męski1,351.56 WC D/os. niepełnospr.4,461.59 WC D/M/os. niepełnospr.3,891.60 natrysk2,87parter1.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.48 przedsionek WC personelu1,141.49 WC personelu1,431.54 przedsionek WC męski1,041.55 WC męski1,351.56 WC D/os. niepełnospr.4,461.59 WC D/M/os. niepełnospr.3,891.60 natrysk2,87parter1.47 pom. szatniowo-socjalne15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15)1.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.49 WC personelu4,92*0,15-(0,80*0,15)1.54 przedsionek WC męski4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.55 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)1.56 WC D/os. niepełnospr.8,93*0,15-(0,90*0,15)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)1.60 natrysk6,88*0,15-(0,90*0,15)8*4*0,15parter1.47 pom. szatniowo-socjalne15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15)1.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.49 WC personelu4,92*0,15-(0,80*0,15)1.54 przedsionek WC męski4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.55 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)1.56 WC D/os. niepełnospr.8,93*0,15-(0,90*0,15)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)1.60 natrysk6,88*0,15-(0,90*0,15)parter1.47 pom. szatniowo-socjalne15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15)1.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.49 WC personelu4,92*0,15-(0,80*0,15)1.54 przedsionek WC męski4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)1.55 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)1.56 WC D/os. niepełnospr.8,93*0,15-(0,90*0,15)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)1.60 natrysk6,88*0,15-(0,90*0,15)parter1.48 przedsionek WC personelu1,141.49 WC personelu1,431.54 przedsionek WC męski1,041.55 WC męski1,351.56 WC D/os. niepełnospr.4,461.59 WC D/M/os. niepełnospr.3,891.60 natrysk2,87parter1.43 korytarz21,691.44 sala spotkan - terapia grupowa23,121.45 szatnia na okrycia wierzchnie2,861.46 zajęcia indywidualne8,781.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.50 sala terapii grupowej19,031.52 wiatrołap3,801.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło16,571.57 sala psychoterapii grupowej27,801.58 korytarz4,88parter1.43 korytarz21,691.44 sala spotkan - terapia grupowa23,121.45 szatnia na okrycia wierzchnie2,861.46 zajęcia indywidualne8,781.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.50 sala terapii grupowej19,031.52 wiatrołap3,801.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło16,571.57 sala psychoterapii grupowej27,801.58 korytarz4,88168,09168,09168,09168,09168,09piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.3,892.43 natrysk2,872.44 WC D/os. niepełnospr.4,462.45 przedsionek WC męski1,042.46 WC męski1,352.48 przedsionek WC personelu1,142.49 WC personelu1,43piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.8,03-0,902.43 natrysk6,90-0,902.44 WC D/os. niepełnospr.8,67-0,902.45 przedsionek WC męski4,46-0,90-0,802.46 WC męski4,80-0,802.48 przedsionek WC personelu4,38-0,802.49 WC personelu4,93-0,80piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.3,892.43 natrysk2,872.44 WC D/os. niepełnospr.4,462.45 przedsionek WC męski1,042.46 WC męski1,352.48 przedsionek WC personelu1,142.49 WC personelu1,43piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.3,892.43 natrysk2,872.44 WC D/os. niepełnospr.4,462.45 przedsionek WC męski1,042.46 WC męski1,352.48 przedsionek WC personelu1,142.49 WC personelu1,43piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)2.43 natrysk6,90*0,15-(0,90*0,15)2.44 WC D/os. niepełnospr.8,67*0,15-(0,90*0,15)2.45 przedsionek WC męski4,46*0,15-(0,90*0,15)2.46 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)2.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,80*0,15)2.49 WC personelu4,93*0,15-(0,80*0,15)7*4*0,15piętro2.41 sala terapii grupowej22,14*0,15-(0,90*0,15)2.42 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)2.43 natrysk6,90*0,15-(0,90*0,15)2.44 WC D/os. niepełnospr.8,67*0,15-(0,90*0,15)2.45 przedsionek WC męski4,46*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)2.46 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)2.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,80*0,15)2.49 WC personelu4,93*0,15-(0,80*0,15)piętro2.41 sala terapii grupowej22,14*0,15-(0,90*0,15)2.42 WC D/M/os. niepełnospr.8,03*0,15-(0,90*0,15)2.43 natrysk6,90*0,15-(0,90*0,15)2.44 WC D/os. niepełnospr.8,67*0,15-(0,90*0,15)2.45 przedsionek WC męski4,46*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15)2.46 WC męski4,80*0,15-(0,80*0,15)2.48 przedsionek WC personelu4,38*0,15-(0,80*0,15)2.49 WC personelu4,93*0,15-(0,80*0,15)piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.3,892.43 natrysk2,872.44 WC D/os. niepełnospr.4,462.45 przedsionek WC męski1,042.46 WC męski1,352.48 przedsionek WC personelu1,142.49 WC personelu1,43piętro2.36 korytarz22,972.37 sala terapii grupowej23,292.38 rozdzielnica elektryczna0,322.39 zajęcia indywidualne9,052.40 terapia - rękodzieło artystyczne16,572.41 sala terapii grupowej27,802.47 sala terapii grupowej19,032.50 pom. szatniowo-socjalne8,122.51 zajęcia indywidualne11,71piętro2.36 korytarz22,972.37 sala terapii grupowej23,292.38 rozdzielnica elektryczna0,322.39 zajęcia indywidualne9,052.40 terapia - rękodzieło artystyczne16,572.41 sala terapii grupowej27,802.47 sala terapii grupowej19,032.50 pom. szatniowo-socjalne8,122.51 zajęcia indywidualne11,71168,09(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,50168,09168,09168,09168,09(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,50parter1.43 korytarz(31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*1)1.44 sala spotkan - terapia grupowa(20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1)1.45 szatnia na okrycia wierzchnie(7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1)1.46 zajęcia indywidualne(14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.47 pom. szatniowo-socjalne(15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.50 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.51 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1)1.52 wiatrołap(7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45))1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)1.57 sala psychoterapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.58 korytarz(9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3)piętro2.36 korytarz(32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1)2.37 sala terapii grupowej(20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.38 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1)2.39 zajęcia indywidualne(13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.40 terapia - rękodzieło artystyczne(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)2.41 sala terapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.47 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.50 pom. szatniowo-socjalne(14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.51 zajęcia indywidualne(14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)parter1.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.49 WC personelu(4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.54 przedsionek WC męski(4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.55 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.56 WC D/os. niepełnospr.(8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.60 natrysk(6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1)piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.43 natrysk(6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.44 WC D/os. niepełnospr.(8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.45 przedsionek WC męski(4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)2.46 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.49 WC personelu(4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1)parter1.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.49 WC personelu(4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.54 przedsionek WC męski(4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.55 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.56 WC D/os. niepełnospr.(8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.60 natrysk(6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1)piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.43 natrysk(6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.44 WC D/os. niepełnospr.(8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.45 przedsionek WC męski(4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)2.46 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.49 WC personelu(4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1)parter1.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.49 WC personelu(4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.54 przedsionek WC męski(4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)1.55 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)1.56 WC D/os. niepełnospr.(8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.59 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)1.60 natrysk(6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1)piętro2.42 WC D/M/os. niepełnospr.(8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.43 natrysk(6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.44 WC D/os. niepełnospr.(8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1)2.45 przedsionek WC męski(4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1)2.46 WC męski(4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.48 przedsionek WC personelu(4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1)2.49 WC personelu(4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1)parter1.43 korytarz(31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*1)1.44 sala spotkan - terapia grupowa(20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1)1.45 szatnia na okrycia wierzchnie(7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1)1.46 zajęcia indywidualne(14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.47 pom. szatniowo-socjalne(15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.50 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.51 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1)1.52 wiatrołap(7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45))1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)1.57 sala psychoterapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.58 korytarz(9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3)piętro2.36 korytarz(32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1)2.37 sala terapii grupowej(20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.38 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1)2.39 zajęcia indywidualne(13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.40 terapia - rękodzieło artystyczne(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)2.41 sala terapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.47 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.50 pom. szatniowo-socjalne(14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.51 zajęcia indywidualne(14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)parter1.43 korytarz(31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*1)1.44 sala spotkan - terapia grupowa(20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1)1.45 szatnia na okrycia wierzchnie(7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1)1.46 zajęcia indywidualne(14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.47 pom. szatniowo-socjalne(15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.50 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.51 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1)1.52 wiatrołap(7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45))1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)1.57 sala psychoterapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.58 korytarz(9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3)piętro2.36 korytarz(32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1)2.37 sala terapii grupowej(20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.38 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1)2.39 zajęcia indywidualne(13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.40 terapia - rękodzieło artystyczne(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)2.41 sala terapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.47 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.50 pom. szatniowo-socjalne(14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.51 zajęcia indywidualne(14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32parter1.43 korytarz(31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*1)1.44 sala spotkan - terapia grupowa(20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1)1.45 szatnia na okrycia wierzchnie(7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1)1.46 zajęcia indywidualne(14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.47 pom. szatniowo-socjalne(15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)1.50 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.51 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1)1.52 wiatrołap(7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45))1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)1.57 sala psychoterapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3)1.58 korytarz(9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3)piętro2.36 korytarz(32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1)2.37 sala terapii grupowej(20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.38 rozdzielnica elektryczna(2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1)2.39 zajęcia indywidualne(13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.40 terapia - rękodzieło artystyczne(16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2)2.41 sala terapii grupowej(22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.47 sala terapii grupowej(22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3)2.50 pom. szatniowo-socjalne(14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)2.51 zajęcia indywidualne(14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1)parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32parter1.43 korytarz21,691.44 sala spotkan - terapia grupowa23,121.45 szatnia na okrycia wierzchnie2,861.46 zajęcia indywidualne8,781.47 pom. szatniowo-socjalne8,121.48 przedsionek WC personelu1,141.49 WC personelu1,431.50 sala terapii grupowej19,031.52 wiatrołap3,801.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło16,571.54 przedsionek WC męski1,041.55 WC męski1,351.56 WC D/os. niepełnospr.4,461.57 sala psychoterapii grupowej27,801.58 korytarz4,881.59 WC D/M/os. niepełnospr.3,891.60 natrysk2,87piętro2.36 korytarz22,972.37 sala terapii grupowej23,292.39 zajęcia indywidualne9,052.40 terapia - rękodzieło artystyczne16,572.41 sala terapii grupowej27,802.42 WC D/M/os. niepełnospr.3,892.43 natrysk2,872.44 WC D/os. niepełnospr.4,462.45 przedsionek WC męski1,042.46 WC męski1,352.47 sala terapii grupowej19,032.48 przedsionek WC personelu1,142.49 WC personelu1,432.50 pom. szatniowo-socjalne8,122.51 zajęcia indywidualne11,71parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32parter1.51 rozdzielnica elektryczna0,32piętro2.38 rozdzielnica elektryczna0,32(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55stolarka drzwiowa zewnętrzna(1,60*2,50)+(1,00*2,10)stolarka okienna(1,00*3,00*27)parter(6,08+9,37+11,15+17,24)*3,56piętro(6,08+9,37+11,15+17,24)*4,40stolarka drzwiowa zewnętrzna-(1,60*2,50)-(1,00*2,10)stolarka okienna(1,00*3,00*27)parter(11,73+18,19+20,44+14,62+14,68+13,44+8,78)*3,56piętro(11,73+18,19+20,44+14,74+16,54+7,26+4,60+11,03)*4,40stolarka drzwiowa zewnętrzna-(1,60*2,50)-(1,00*2,10)stolarka okienna-(1,00*3,00*27)- deska elewacyjna zamiast wyprawy elewacyjnej - zbilansowano w metrażu wyprawy (50,675m2)parter3,56*7piętro4,40*7stolarka drzwiowa zewnętrzna(1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2)stolarka okienna(1,00+3,00*27*2)parter6,08+9,37+11,15+17,24stolarka drzwiowa zewnętrzna((1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2))*0,24stolarka okienna((1,00+3,00*27*2)*0,24)stolarka drzwiowa zewnętrzna((1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2))*0,24stolarka okienna((1,00+3,00*27*2)*0,24)(0,90+1,16)/2*11,151,41*5,921,72*6,08(0,90+1,16)/2*11,151,41*5,921,72*6,088,56*5,92

Data opracowania:

2024-11-27

Przedmiar robót

 

Budowa: BUDYNEK PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA
PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI)
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. (zakres zmiany pozwolenia na budowę)

Obiekt lub rodzaj robót: ROBOTY BUDOWLANE

Lokalizacja: dz. nr 1818/2 Tuchów, gmina Tuchów
Identyfikator działki: 121610_4.0001.1818/2

Inwestor: Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o., 
ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys

1 Rozdział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1.1 Grupa ROBOTY ZIEMNE.

1.1.1 Element Roboty przygotowawcze.

1.1.1.1 KNR 201/121/1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

216,52/10000 0,021652

RAZEM: 0,021652 ha 0,022

1.1.2 Element Roboty ziemne.

1.1.2.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

216,52 216,520000

RAZEM: 216,520000 m2 216,520

1.1.2.2 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład  koparkami podsiębiernymi 
o pojemności łyżki 0,15m3 - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

216,52*(1,85+0,15) 433,040000

RAZEM: 433,040000 m3 433,040

1.1.2.3 KNR 201/230/1 Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

216,52*0,15 32,478000

433,040 433,040000

-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608) -53,208040

-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45 -12,423600

RAZEM: 399,886360 m3 399,886

1.1.2.4 KNR 201/212/3 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

216,52*0,15 32,478000

433,040 433,040000

-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608) -53,208040

-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45 -12,423600

RAZEM: 399,886360 m3 399,886

1.1.2.5 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t - do 10 km - analogia.
Krotność=18

Wyliczenie ilości robót:

216,52*0,15 32,478000

433,040 433,040000

-(9,878+31,040+3,040+16,296*0,24+0,731+4,608) -53,208040

-(6,08+8,37+11,15+17,24)*0,20*1,45 -12,423600

RAZEM: 399,886360 m3 399,886

1.2 Grupa ROBOTY ŻELBETOWE

1.2.1 Element Fundamenty.

1.2.1.1 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

pod Ł2. 1,20*0,10*41,6 4,992000

pod Ł4. 1,80*0,10*22,5 4,050000

pod Ł7. 2,20*0,10*3,8 0,836000

RAZEM: 9,878000 m3 9,878

1.2.1.2 KNR 202/202/3 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 1.3˙m, beton podawany pompą - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. (0,40*1,00)*41,6 16,640000

Ł4. (0,40*1,60)*22,5 14,400000

RAZEM: 31,040000 m3 31,040

1.2.1.3 KNR 202/202/5 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, schodkowe, szerokość do 2˙m, beton podawany pompą - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł7. (2,00*0,40)*3,8 3,040000

RAZEM: 3,040000 m3 3,040
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1.2.1.4 KNR 202/207/1 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 8˙cm proste o wysokości do 3˙m, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. 0,24*41,6 9,984000

Ł4. 0,24*22,5 5,400000

Ł7. 0,24*3,8 0,912000

RAZEM: 16,296000 m2 16,296

1.2.1.5 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - analogia.
Krotność=16

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. 0,24*41,6 9,984000

Ł4. 0,24*22,5 5,400000

Ł7. 0,24*3,8 0,912000

RAZEM: 16,296000 m2 16,296

1.2.1.6 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. 204*0,222 45,288000

Ł4. 109,20*0,222 24,242400

Ł7. 38,40*0,222 8,524800

RAZEM: 78,055200 kg 78,055

1.2.1.7 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. (648+526,5+669,76)*0,395 728,482700

Ł7. (54,60+52,44)*0,395 42,280800

RAZEM: 770,763500 kg 770,764

1.2.1.8 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10-14mm - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. (191,36+191,36+189)*0,888 507,687360

Ł4. (103,50+155,25+169,50)*0,888 380,286000

Ł7. (34,96+30,59+38,00)*0,888 91,952400

szczegół A (26,28+22,80)*0,888 43,583040

RAZEM: 1 023,508800 kg 1 023,509

1.2.1.9 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

pod Ł2. 1,20*41,6 49,920000

pod Ł4. 1,80*22,5 40,500000

pod Ł7. 2,20*3,8 8,360000

Ł2. (0,38+0,38)*41,6 31,616000

Ł4. (0,68+0,68)*22,5 30,600000

Ł7. (1,08+0,68)*3,8 6,688000

Str-1.1c. 0,24*0,30*2 0,144000

Str-1.1d. 0,24*0,30*2 0,144000

Str-1.2d. 0,40*0,24*3 0,288000

Str-1.7c. 0,24*0,24*2 0,115200

Str-1.8. 0,24*0,47 0,112800

Str-1.15. 0,24*0,27 0,064800

RAZEM: 168,552800 m2 168,553

1.2.1.10 KNR 202/602/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 
dodatek za każdą następną warstwę - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

pod Ł2. 1,20*41,6 49,920000

pod Ł4. 1,80*22,5 40,500000

pod Ł7. 2,20*3,8 8,360000

Ł2. (0,38+0,38)*41,6 31,616000

Ł4. (0,68+0,68)*22,5 30,600000

Ł7. (1,08+0,68)*3,8 6,688000

Str-1.1c. 0,24*0,30*2 0,144000

Str-1.1d. 0,24*0,30*2 0,144000

Str-1.2d. 0,40*0,24*3 0,288000

Str-1.7c. 0,24*0,24*2 0,115200

Str-1.8. 0,24*0,47 0,112800

Str-1.15. 0,24*0,27 0,064800

RAZEM: 168,552800 m2 168,553
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1.2.1.11 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. (0,40+0,40)*41,6 33,280000

Ł4. (0,40+0,40)*22,5 18,000000

Ł7. (0,40+0,40)*3,8 3,040000

Str-1.1c. (0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2 1,814400

Str-1.1d. (0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2 1,814400

Str-1.2d. (0,24+0,40+0,24+0,40)*0,84*3 3,225600

Str-1.7c. (0,24+0,24+0,24+0,24)*0,84*2 1,612800

Str-1.8. (0,24+0,47+0,24+0,47)*0,84 1,192800

Str-1.15. (0,24+0,27+0,24+0,27)*0,84 0,856800

RAZEM: 64,836800 m2 64,837

1.2.1.12 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ł2. (0,40+0,40)*41,6 33,280000

Ł4. (0,40+0,40)*22,5 18,000000

Ł7. (0,40+0,40)*3,8 3,040000

Str-1.1c. (0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2 1,814400

Str-1.1d. (0,24+0,30+0,24+0,30)*0,84*2 1,814400

Str-1.2d. (0,24+0,40+0,24+0,40)*0,84*3 3,225600

Str-1.7c. (0,24+0,24+0,24+0,24)*0,84*2 1,612800

Str-1.8. (0,24+0,47+0,24+0,47)*0,84 1,192800

Str-1.15. (0,24+0,27+0,24+0,27)*0,84 0,856800

RAZEM: 64,836800 m2 64,837

1.2.2 Element Startery.

1.2.2.1 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
16-20m/m2, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Str-1.1c. 0,24*0,30*0,84*2 0,120960

Str-1.1d. 0,24*0,30*0,84*2 0,120960

Str-1.2d. 0,40*0,24*0,84*3 0,241920

Str-1.7c. 0,24*0,24*0,84*2 0,096768

Str-1.8. 0,24*0,47*0,84 0,094752

Str-1.15. 0,24*0,27*0,86 0,055728

RAZEM: 0,731088 m3 0,731

1.2.2.2 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Str-1.1c. 23,52*0,222 5,221440

Str-1.1d. 27,44*0,222 6,091680

Str-1.2d. 42,48*0,222 9,430560

Str-1.7c. 20,64*0,222 4,582080

Str-1.8. 26,88*0,222 5,967360

Str-1.15. 11,04*0,222 2,450880

RAZEM: 33,744000 kg 33,744

1.2.2.3 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Str-1.1c. 21,60*0,888 19,180800

Str-1.1d. 24,00*0,888 21,312000

Str-1.2d. 64,80*0,888 57,542400

Str-1.7c. 21,60*0,888 19,180800

Str-1.8. 21,60*0,888 19,180800

Str-1.15 10,80*0,888 9,590400

RAZEM: 145,987200 kg 145,987

1.2.3 Element Słupy.

1.2.3.1 KNR 202/208/6 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 
ponad 20m/m2, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Sż-1.1. 0,24*0,30*(3,85+3,76)*4 2,191680

Sż-1.2. 0,24*0,40*(3,85+3,76)*3 2,191680

Sż-3.1. 0,24*0,24*(3,85+3,76)*15 6,575040

Sż-1.8. 0,24*0,47*(3,85+3,76) 0,858408

Sż-1.15. 0,24*0,27*(3,85+3,76) 0,493128

Sż-3.2. 0,24*0,24*(0,82)*3 0,141696

RAZEM: 12,451632 m3 12,452
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1.2.3.2 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Sż-1.1. 236,64*0,222 52,534080

Sż-1.2. 212,28*0,222 47,126160

Sż-1.7. 52,20*0,222 11,588400

Sż-1.8. 134,56*0,222 29,872320

Sż-1.15. 55,68*0,222 12,360960

Sż-3.1. 81,00*0,222 17,982000

Sż-3.2. 5,4*0,222 1,198800

RAZEM: 172,662720 kg 172,663

1.2.3.3 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Sż-1.1. (75,20+64,00)*0,888 123,609600

Sż-1.2. (112,80+96,00)*0,888 185,414400

Sż-1.7. (33,20)*0,888 29,481600

Sż-1.8. (37,60+32,00)*0,888 61,804800

Sż-1.15. (18,80+16,00)*0,888 30,902400

Sż-3.1. 79,80*0,888 70,862400

Sż-3.2. 5,32*0,888 4,724160

RAZEM: 506,799360 kg 506,799

1.2.4 Element Wieńce.

1.2.4.1 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

W-0. 0,24*0,25*76,80 4,608000

W-1.1. 0,24*0,30*76,80 5,529600

W-2.1. 0,24*0,30*76,80 5,529600

W-3.1. 0,24*0,20*53,00 2,544000

RAZEM: 18,211200 m3 18,211

1.2.4.2 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

W-0. 271,04*0,222 60,170880

W-1.1. 314,16*0,222 69,743520

W-2.1. 314,16*0,222 69,743520

W-3.1. 174,66*0,222 38,774520

RAZEM: 238,432440 kg 238,432

1.2.4.3 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

W-0. 353,28*0,888 313,712640

W-1.1. 529,92*0,888 470,568960

W-2.1. 529,92*0,888 470,568960

W-3.1. 243,80*0,888 216,494400

RAZEM: 1 471,344960 kg 1 471,345

1.2.5 Element Belki.

1.2.5.1 KNR 202/210/6 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju ponad 16  z 
układaniem betonu za pomocą pompy - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Bż-1.12. 0,24*0,30*2,60 0,187200

Bż-1.13. 0,24*0,30*2,20 0,158400

Bż-2.1'. 0,24*0,30*2,20 0,158400

RAZEM: 0,504000 m3 0,504

1.2.5.2 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Bż-1.12. 14,28*0,222 3,170160

Bż-1.13. 11,22*0,222 2,490840

Bż-2.1'. 11,22*0,222 2,490840

RAZEM: 8,151840 kg 8,152

1.2.5.3 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Bż-1.12. (10,00+5,80)*0,888 14,030400

Bż-1.13. (8,40+5,00)*0,888 11,899200

Bż-2.1'. (8,40+5,00)*0,888 11,899200

RAZEM: 37,828800 kg 37,829
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1.2.6 Element Nadproża.

1.2.6.1 KNR 202/210/6 
(2)

Nadproża żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ndż-1.1. 0,24*0,25*1,50*3 0,270000

Ndż-1.2. 0,24*0,25*2,77 0,166200

Ndż-1.3. 0,24*0,25*4,50 0,270000

Ndż-1.6. 0,24*0,25*1,50*2 0,180000

Ndż-1.8. 0,24*0,25*2,90 0,174000

Ndż-1.16. 0,24*0,25*4,20*2 0,504000

Ndż-1.17. 0,24*0,25*2,48 0,148800

Ndż-1.18. 0,24*0,25*4,30 0,258000

Ndż-2.1. 0,24*0,25*1,50*6 0,540000

Ndż-2.2. 0,24*0,25*1,87 0,112200

Ndż-2.6. 0,24*0,25*1,50*3 0,270000

Ndż-2.8. 0,24*0,25*2,90 0,174000

Ndż-2.13. 0,24*0,25*4,10*2 0,492000

Ndż-2.14. 0,24*0,25*4,30 0,258000

RAZEM: 3,817200 m3 3,817

1.2.6.2 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ndż-1.1. 49,22*0,222 10,926840

Ndż-1.2. 29,52*0,222 6,553440

Ndż-1.3. 47,56*0,222 10,558320

Ndż-1.6. 32,80*0,222 7,281600

Ndż-1.8. 31,16*0,222 6,917520

Ndż-1.16. 88,56*0,222 19,660320

Ndż-1.17. 26,24*0,222 5,825280

Ndż-1.18. 47,56*0,222 10,558320

Ndż-2.1. 98,40*0,222 21,844800

Ndż-2.2. 19,68*0,222 4,368960

Ndż-2.6. 49,20*0,222 10,922400

Ndż-2.8. 31,16*0,222 6,917520

Ndż-2.13. 88,56*0,222 19,660320

Ndż-2.14. 47,56*0,222 10,558320

RAZEM: 152,553960 kg 152,554

1.2.6.3 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Ndż-1.1. (16,80+16,80)*0,888 29,836800

Ndż-1.2. (10,80+10,80)*0,888 19,180800

Ndż-1.3. (17,60+17,60)*0,888 31,257600

Ndż-1.6. (11,20+11,20)*0,888 19,891200

Ndż-1.8. (11,20+11,20)*0,888 19,891200

Ndż-1.16. (32,00+32,00)*0,888 56,832000

Ndż-1.17. (9,60+9,60)*0,888 17,049600

Ndż-1.18. (16,80+16,80)*0,888 29,836800

Ndż-2.1. (33,60+33,60)*0,888 59,673600

Ndż-2.2. (7,08+7,08)*0,888 12,574080

Ndż-2.6. (16,80+16,80)*0,888 29,836800

Ndż-2.8. (11,20+11,20)*0,888 19,891200

Ndż-2.13. (32,00+32,00)*0,888 56,832000

Ndż-2.14. (16,80+16,80)*0,888 29,836800

RAZEM: 432,420480 kg 432,420

1.2.7 Element Stropy.

1.2.7.1 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad parterem 180,80 180,800000

Strop nad piętrem 180,80 180,800000

RAZEM: 361,600000 m2 361,600

1.2.7.2 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - 
analogia.
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Strop nad parterem 180,80 180,800000

Strop nad piętrem 180,80 180,800000

RAZEM: 361,600000 m2 361,600



2024 11 27 Tuchów 2 Aneta Kuta przedmiar 
robót.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024
(lic. 0005BBE4)
strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.7.3 KNR 401/202/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie dolne stropu nad parterem

zbrojenie gorne stropu nad parterem 600,00*0,395 237,000000

zbrojenie dolne stropu nad piętrem

zbrojenie gorne stropu nad piętrem 500,00*0,395 197,500000

RAZEM: 434,500000 kg 434,500

1.2.7.4 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 10mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie dolne stropu nad parterem 8,00*0,617 4,936000

zbrojenie gorne stropu nad parterem 166,76*0,617 102,890920

zbrojenie dolne stropu nad piętrem 1532,43*0,617 945,509310

zbrojenie gorne stropu nad piętrem 166,76*0,617 102,890920

RAZEM: 1 156,227150 kg 1 156,227

1.2.7.5 KNR 401/202/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 12mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie dolne stropu nad parterem 2285,04*0,888 2 029,115520

zbrojenie gorne stropu nad parterem 1095,51*0,888 972,812880

zbrojenie dolne stropu nad piętrem 562,90*0,888 499,855200

zbrojenie gorne stropu nad piętrem 654,66*0,888 581,338080

RAZEM: 4 083,121680 kg 4 083,122

1.2.8 Element Podstawy.

1.2.8.1 KNR 217/212/7 Podstawy pod agregat typu AC - analogia.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.2.8.2 KNR 217/212/7 Podstawy pod agregat typu  VRF typu AM - analogia.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.2.8.3 KNR 217/212/7 Podstawy pod centralę wentylacyjną - analogia.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

1.3 Grupa ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ROBOTY MUROWE, ZABUDOWY GK

1.3.1 Element Ściany fundamentowe betonowe.

1.3.1.1 KNR 202/207/4 
(2)

Ściany żelbetowe, grubość 12˙cm proste o wysokości do 8˙m, beton podawany pompą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76) 59,884600

RAZEM: 59,884600 m2 59,885

1.3.1.2 KNR 202/207/7 
(2)

Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości, beton podawany pompą - analogia.
Krotność=16

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76) 59,884600

RAZEM: 59,884600 m2 59,885

1.3.1.3 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, 1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)*2 119,769200

RAZEM: 119,769200 m2 119,769

1.3.1.4 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór 
asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*(1,85-0,76)*2 119,769200

RAZEM: 119,769200 m2 119,769

1.3.1.5 KNNR-W 
3/207/3

Izolacje pionowe ścian fundamentowych płytami ze sztywnej pianki polistyrenowej na klej - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,85 101,639000

RAZEM: 101,639000 m2 101,639

1.3.1.6 KNNR-W 
3/207/1

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,85 101,639000

RAZEM: 101,639000 m2 101,639

1.3.2 Element Ściany zewnętrzne.

1.3.2.1 KNR-W 
202/108/3

Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z 
bloczków z betonu komórkowego o długości 59cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (6,08+8,37+11,15+17,24)*3,56 152,510400

-((1,00*3,00*13)+(1,50*2,46)) -42,690000

piętro (6,08+8,37+11,15+17,24)*4,40 188,496000

-((1,00*3,00*14)) -42,000000

RAZEM: 256,316400 m2 256,316
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1.3.3 Element Ściany wewnętrzne gr 24 cm.

1.3.3.1 KNR-W 
202/108/3

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 24cm z bloczków z 
betonu komórkowego - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (11,16+10,73)*3,56 77,928400

-((1,60*2,90)+(2,05*0,9*6)) -15,710000

ściana p poż (12,10)*3,56 43,076000

piętro (10,85+11,15)*3,76 82,720000

-((1,60*2,90)+(2,05*0,9*5)) -13,865000

ściana p poż (12,10)*3,76 45,496000

RAZEM: 219,645400 m2 219,645

1.3.3.2 KNR 202/126/2 Otwory drzwiowe - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 otwór 13,000

1.3.4 Element Ściany wewnętrzne gr 12 cm.

1.3.4.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,55+0,25+0,80+0,25+1,67+0,52+1,02+3,96+3,96+2,0

0+3,63+1,72+3,26+1,14+1,64+0,76+1,68+1,00+2,52+2

,52+1,05+1,82+4,62+1,12+1,12+2,55+4,62+2,50+1,25)

*3,56 201,140000

-((0,80*2,05*2)+(0,90*2,05*6)) -14,350000

piętro (1,55+0,25+0,80+0,25+1,67+0,52+1,02+4,54+4,54+2,0

0+3,63+1,72+13,14+1,10+1,64+0,76+1,68+1,00+2,52+

2,52+3,11+1,04+4,62+4,62+1,12+1,12+2,67+4,62)*3,7

6 262,335200

-((0,80*2,05*2)+(0,90*2,05*7)) -16,195000

RAZEM: 432,930200 m2 432,930

1.3.4.2 KNR 202/126/2 Otwory drzwiowe - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

17 17,000000

RAZEM: 17,000000 otwór 17,000

1.3.5 Element Zabudowy GK.

1.3.5.1 KNR 202/2006/3
(2)

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na rusztach, płyty grubości 
12,5˙mm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,2

2+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0

,22+0,22+0,24+0,57)*3,56 19,330800

piętro (0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,2

2+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0,22+0

,22+0,22+0,24+0,34+0,44+0,40+1,25)*3,76 27,410400

RAZEM: 46,741200 m2 46,741

1.4 Grupa STOLARKA

1.4.1 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna.

1.4.1.1 KNRW 
202/1040/2

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi wewnętrzne PCV lub aluminiowe, podwójne; z 
doswietleniem stałym nad drzwiami; drzwi z wiatrołapu do wnętrza budynku; kolor -grafitowy 
(antracyt) lub szare dopasowane do aranżacji wnętrza; przeszklenie - szkło bezpieczne - Dw1 - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw1 1,50*2,50*1 3,750000

RAZEM: 3,750000 m2 3,750

1.4.1.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi pełne przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu do gabinetów lekarskich i 
do pomieszczeń biurowych. jednoskrzydłowe, bezprzylgowe. Skrzydło wyposażone w zamek 
podklamkowy oraz zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu stron. Drzwi wykończone laminatem 
HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości mechanicznej IV, klasa 
trwałości mechanicznej VI. Drzwi dźwiękochłonne o podwyższynej właściwości akustycznej - Dw8
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw8 1,00*2,10*9 18,900000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900
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1.4.1.3 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Drzwi pełne przeznaczone do pomieszczeń 
sanitarnych, socjalnych i szatni. jednoskrzydłowe, bezprzylgowe. Drzwi do WC wyposażone w 
zamek łazienkowy. Drzwi wyposażone w zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu stron. Drzwi 
wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości 
mechanicznej IV, klasa trwałości mechanicznej VI. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym. - Dw9 - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw9 1,00*2,10*15 31,500000

RAZEM: 31,500000 m2 31,500

1.4.1.4 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Drzwi z niewielkim przeszkleniem (szkło mleczne) 
przeznaczone do pomieszczeń WC, jednoskrzydłowe, z przylgą.
Wyposażone w zamek łazienkowy i zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu stron. Drzwi 
wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości 
mechanicznej IV, klasa trwałości mechanicznej VI. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym. - Dw10 - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw10 0,90*2,10*4 7,560000

RAZEM: 7,560000 m2 7,560

1.4.1.5 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 1-skrzydłowe - Drzwi do rozdzielni elektrycznych, jednoskrzydłowe, 
bezprzylgowe. Wyposażone w zamek podklamkowy i zawiasy minimum 3 częściowe. Klamka od 
zewnątrz. Drzwi wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnętrza. - Dw13 - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw13 0,90*2,10*2 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

1.4.1.6 KNRW 
202/1040/1

Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe - drzwi wewnętrzne oddzielajace strefy ZLIII; drzwi 
przeciwpożarowe EI60 dymoszczelne; aluminiowe, podwójne; prawa część szerokości 90 cm w 
świetle, przeszklone; kolor - jasno szare - dopasowane do aranżacji wnętrza; przeszklenie - szkło 
bezpieczne; - Dw14 - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dw13 1,37*2,10*1 2,877000

RAZEM: 2,877000 m2 2,877

1.4.2 Element Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

1.4.2.1 KNRW 
202/1040/6

Drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe; profil z przekładkami termicznymi, podwójne; z 
doswietleniem nad drzwiami i skrzydłem dodatkowym uchylno-rozwieralnym po prawej stronie; 
drzwi ciepłe; kolor - grafitowy (antracyt); przeszklenie - pakiet trzyszybowy, szkło bezpieczne; 
antywłamaniowe; drzwi należy wyposażyć w podwójny zamek; pochwyty na obu skrzydłach; drzwi
należy wyposażyć w samozamykacze.
U(max) = 0,9 W/(m2˙ K), zalecane U dla całego zestawu drzwiowo-okiennego z montażem = 0,85
W/(m2˙ K) lub niżej - Dz5 - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dz1 1,60*2,50*1 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

1.4.2.2 KNRW 
202/1040/1

Drzwi wewnętrzne do części północnej budynku; drzwi ppoż EI60 dymoszczelne; aluminiowe, 
przeszklone; kolor - jasno szare dopasowane do aranżacji wnętrza; przeszklenie -szkło 
bezpieczne, drzwi należy wyposażyć w podwójny zamek antywłamaniowy, klamkę lub pochwyt 
oraz samozamykacz- Dz3 - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

Dz3 1,00*2,10*1 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

1.4.3 Element Stolarka okienna.

1.4.3.1 KNR 19/1023/11
(1)

Okno uchylno-rozwieralne, dzielone na wysokości 110 cm od posadzki; dolna część stała, górna 
uchylno-rozwieralna; PCV lub aluminiowe ciepłe, profile z przekładkami termicznymi; kolor - 
grafitowy (antracyt); pakiet trzyszybowy z szybami izolacyjnymi ciepłochronnymi U(max) = 0,9 
W/(m2˙K), zalecane U dla całego okna z montażem = 0,85 W/(m2˙K) lub niżej; parapet zew. - w 
miejscach równych z chodnikiem zewnętrznym - brak, na piętrze PCV lub stalowy malowany w 
kolorze grafitowym; parapetu wewnetrznego brak - okna na równo z posadzką; kierunek 
otwierania górnej części dopasować przy zamówieniu - O1.

Wyliczenie ilości robót:

O1 (13+14)*(1,00*3,00) 81,000000

RAZEM: 81,000000 m2 81,000

1.4.4 Element Schody opuszczane

1.4.4.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż schodów systemowych opuszczanych z poziomu piętra na dach (pod klapa 
oddymiającą z owiewkami z możliwością wyłazu na dach) kpl 1

1.4.5 Element Obróbki attyki.

1.4.5.1 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*1,20 65,928000

RAZEM: 65,928000 m2 65,928
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1.4.5.2 KNR 21/4004/6 
(1)

Obróbki attyki płytą OSB - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

6,08+8,37+11,15+12,10+17,24*0,48 45,975200

RAZEM: 45,975200 m2 45,975

1.4.5.3 KNRW 
202/612/5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, wełna twarda - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,48 26,371200

RAZEM: 26,371200 m2 26,371

1.4.5.4 KNRW 
202/612/5

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe PIR - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,60 32,964000

RAZEM: 32,964000 m2 32,964

1.5 Grupa POSADZKI

1.5.1 Element Podłoga na gruncie - a, posadzka na gruncie pomieszczenia sanitarne - a1.

1.5.1.1 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09*0,20 33,618000

RAZEM: 33,618000 m3 33,618

1.5.1.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09*0,15 25,213500

RAZEM: 25,213500 m3 25,214

1.5.1.3 KNRW 
202/605/4 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na zimno, 1-a˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.4 KNRW 
202/605/5 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na zimno, 2-a˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.5 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.6 KNRW 
202/608/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, każda następna warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.7 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko 
- analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.8 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - 
analogia.
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.1.9 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

1.49 WC personelu 1,43 1,430000

1.54 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

1.55 WC męski 1,35 1,350000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

1.60 natrysk 2,87 2,870000

RAZEM: 24,300000 m2 24,300
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1.5.1.10 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 15,45-0,90-1,00 13,550000

1.48 przedsionek WC personelu 4,38-0,90-0,80 2,680000

1.49 WC personelu 4,92-0,80 4,120000

1.54 przedsionek WC męski 4,66-0,90-0,80 2,960000

1.55 WC męski 4,80-0,80 4,000000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 8,93-0,90 8,030000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03-0,90 7,130000

1.60 natrysk 6,88-0,90 5,980000

RAZEM: 48,450000 m 48,450

1.5.1.11 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

1.49 WC personelu 1,43 1,430000

1.54 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

1.55 WC męski 1,35 1,350000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

1.60 natrysk 2,87 2,870000

RAZEM: 24,300000 m2 24,300

1.5.1.12 KNR K 4/602/6 Wygładzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

1.49 WC personelu 1,43 1,430000

1.54 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

1.55 WC męski 1,35 1,350000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

1.60 natrysk 2,87 2,870000

RAZEM: 24,300000 m2 24,300

1.5.1.13 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15) 2,032500

1.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,402000

1.49 WC personelu 4,92*0,15-(0,80*0,15) 0,618000

1.54 przedsionek WC męski 4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,444000

1.55 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 8,93*0,15-(0,90*0,15) 1,204500

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

1.60 natrysk 6,88*0,15-(0,90*0,15) 0,897000

RAZEM: 7,267500 m2 7,268

1.5.1.14 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

8*4*0,15 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

1.5.1.15 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15) 2,032500

1.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,402000

1.49 WC personelu 4,92*0,15-(0,80*0,15) 0,618000

1.54 przedsionek WC męski 4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,444000

1.55 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 8,93*0,15-(0,90*0,15) 1,204500

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

1.60 natrysk 6,88*0,15-(0,90*0,15) 0,897000

RAZEM: 7,267500 m2 7,268
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1.5.1.16 KNR K 4/602/7 Wygładzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.47 pom. szatniowo-socjalne 15,45*0,15-(0,90*0,15)-(1,00*0,15) 2,032500

1.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,402000

1.49 WC personelu 4,92*0,15-(0,80*0,15) 0,618000

1.54 przedsionek WC męski 4,66*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,444000

1.55 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 8,93*0,15-(0,90*0,15) 1,204500

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

1.60 natrysk 6,88*0,15-(0,90*0,15) 0,897000

RAZEM: 7,267500 m2 7,268

1.5.1.17 KNRW 
202/1111/4 (1)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, 
płytki 40x40˙cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

1.49 WC personelu 1,43 1,430000

1.54 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

1.55 WC męski 1,35 1,350000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

1.60 natrysk 2,87 2,870000

RAZEM: 16,180000 m2 16,180

1.5.1.18 KNRW 
202/1105/1 (2)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, 
zatarta na gładko - wylewka samopoziomujaca - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz 21,69 21,690000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa 23,12 23,120000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie 2,86 2,860000

1.46 zajęcia indywidualne 8,78 8,780000

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.50 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

1.52 wiatrołap 3,80 3,800000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło 16,57 16,570000

1.57 sala psychoterapii grupowej 27,80 27,800000

1.58 korytarz 4,88 4,880000

RAZEM: 136,650000 m2 136,650

1.5.1.19 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz 21,69 21,690000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa 23,12 23,120000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie 2,86 2,860000

1.46 zajęcia indywidualne 8,78 8,780000

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.50 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

1.52 wiatrołap 3,80 3,800000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło 16,57 16,570000

1.57 sala psychoterapii grupowej 27,80 27,800000

1.58 korytarz 4,88 4,880000

RAZEM: 136,650000 m2 136,650

1.5.2 Element Strop nad parterem - b1.

1.5.2.1 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.2.2 KNRW 
202/608/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, 1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.2.3 KNRW 
202/606/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090
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1.5.2.4 KNRW 
202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko 
- analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.2.5 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - 
analogia.
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.2.6 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

2.43 natrysk 2,87 2,870000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

2.45 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

2.46 WC męski 1,35 1,350000

2.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

2.49 WC personelu 1,43 1,430000

RAZEM: 16,180000 m2 16,180

1.5.2.7 KNR K 4/602/3 Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03-0,90 7,130000

2.43 natrysk 6,90-0,90 6,000000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 8,67-0,90 7,770000

2.45 przedsionek WC męski 4,46-0,90-0,80 2,760000

2.46 WC męski 4,80-0,80 4,000000

2.48 przedsionek WC personelu 4,38-0,80 3,580000

2.49 WC personelu 4,93-0,80 4,130000

RAZEM: 35,370000 m 35,370

1.5.2.8 KNR K 4/602/1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

2.43 natrysk 2,87 2,870000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

2.45 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

2.46 WC męski 1,35 1,350000

2.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

2.49 WC personelu 1,43 1,430000

RAZEM: 16,180000 m2 16,180

1.5.2.9 KNR K 4/602/6 Wygładzanie powierzchni poziomej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

2.43 natrysk 2,87 2,870000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

2.45 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

2.46 WC męski 1,35 1,350000

2.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

2.49 WC personelu 1,43 1,430000

RAZEM: 16,180000 m2 16,180

1.5.2.10 KNR K 4/602/5 Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

2.43 natrysk 6,90*0,15-(0,90*0,15) 0,900000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 8,67*0,15-(0,90*0,15) 1,165500

2.45 przedsionek WC męski 4,46*0,15-(0,90*0,15) 0,534000

2.46 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

2.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,80*0,15) 0,537000

2.49 WC personelu 4,93*0,15-(0,80*0,15) 0,619500

RAZEM: 5,425500 m2 5,426
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1.5.2.11 KNR K 4/602/3 Wklejenie pionowej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

7*4*0,15 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200

1.5.2.12 KNR K 4/602/2 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.41 sala terapii grupowej 22,14*0,15-(0,90*0,15) 3,186000

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

2.43 natrysk 6,90*0,15-(0,90*0,15) 0,900000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 8,67*0,15-(0,90*0,15) 1,165500

2.45 przedsionek WC męski 4,46*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,414000

2.46 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

2.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,80*0,15) 0,537000

2.49 WC personelu 4,93*0,15-(0,80*0,15) 0,619500

RAZEM: 8,491500 m2 8,492

1.5.2.13 KNR K 4/602/7 Wygładzanie powierzchni pionowej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.41 sala terapii grupowej 22,14*0,15-(0,90*0,15) 3,186000

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 8,03*0,15-(0,90*0,15) 1,069500

2.43 natrysk 6,90*0,15-(0,90*0,15) 0,900000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 8,67*0,15-(0,90*0,15) 1,165500

2.45 przedsionek WC męski 4,46*0,15-(0,90*0,15)-(0,80*0,15) 0,414000

2.46 WC męski 4,80*0,15-(0,80*0,15) 0,600000

2.48 przedsionek WC personelu 4,38*0,15-(0,80*0,15) 0,537000

2.49 WC personelu 4,93*0,15-(0,80*0,15) 0,619500

RAZEM: 8,491500 m2 8,492

1.5.2.14 KNRW 
202/1111/4 (1)

Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, 
płytki 40x40˙cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

2.43 natrysk 2,87 2,870000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

2.45 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

2.46 WC męski 1,35 1,350000

2.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

2.49 WC personelu 1,43 1,430000

RAZEM: 16,180000 m2 16,180

1.5.2.15 KNRW 
202/1105/1 (2)

Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2˙mm, 
zatarta na gładko - wylewka samopoziomujaca - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.36 korytarz 22,97 22,970000

2.37 sala terapii grupowej 23,29 23,290000

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

2.39 zajęcia indywidualne 9,05 9,050000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne 16,57 16,570000

2.41 sala terapii grupowej 27,80 27,800000

2.47 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

2.50 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

2.51 zajęcia indywidualne 11,71 11,710000

RAZEM: 138,860000 m2 138,860

1.5.2.16 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej winylowy - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

piętro

2.36 korytarz 22,97 22,970000

2.37 sala terapii grupowej 23,29 23,290000

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

2.39 zajęcia indywidualne 9,05 9,050000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne 16,57 16,570000

2.41 sala terapii grupowej 27,80 27,800000

2.47 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

2.50 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

2.51 zajęcia indywidualne 11,71 11,710000

RAZEM: 138,860000 m2 138,860
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1.5.3 Element Stropodach - c.

1.5.3.1 KNRW 
202/605/1 (3)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.3.2 KNRW 
202/605/7 (3)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,50 27,470000

RAZEM: 27,470000 m2 27,470

1.5.3.3 KNRW 
202/612/3

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.3.4 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.3.5 KNRW 
202/612/4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - spadki z wełny - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.3.6 KNRW 
202/605/1 (3)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie poziome na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa - 
analogia.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

168,09 168,090000

RAZEM: 168,090000 m2 168,090

1.5.3.7 KNRW 
202/605/7 (3)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchnie pionowe na lepiku na gorąco, 1-a˙warstwa - 
analogia.
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+12,10+17,24)*0,50 27,470000

RAZEM: 27,470000 m2 27,470

1.6 Grupa WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

1.6.1 Element Tynki wewnętrzne.

1.6.1.1 KNR-W 
202/801/2

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie - pod malowanie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz (31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*

1) 75,000000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa (20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1) 51,589000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie (7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1) 20,630000

1.46 zajęcia indywidualne (14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,322000

1.47 pom. szatniowo-socjalne (15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 43,050000

1.50 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

1.51 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1) 7,495000

1.52 wiatrołap (7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45)) 16,440000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

1.57 sala psychoterapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 56,684000

1.58 korytarz (9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3) 22,935000

piętro

2.36 korytarz (32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1) 76,255000

2.37 sala terapii grupowej (20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 51,589000

2.38 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1) 7,756000

2.39 zajęcia indywidualne (13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 35,703000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

2.41 sala terapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 57,789000

2.47 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

2.50 pom. szatniowo-socjalne (14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 39,175000

2.51 zajęcia indywidualne (14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,291000

RAZEM: 846,193000 m2 846,193
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1.6.1.2 KNR-W 
202/801/1

Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane mechanicznie - pod licowanie płytkami - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,275000

1.49 WC personelu (4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,200000

1.54 przedsionek WC męski (4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,835000

1.55 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

1.56 WC D/os. niepełnospr. (8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1) 16,015000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

1.60 natrysk (6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,915000

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

2.43 natrysk (6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,955000

2.44 WC D/os. niepełnospr. (8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1) 15,495000

2.45 przedsionek WC męski (4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,435000

2.46 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

2.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,120000

2.49 WC personelu (4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,220000

RAZEM: 139,815000 m2 139,815

1.6.2 Element Okładziny ścienne.

1.6.2.1 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,275000

1.49 WC personelu (4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,200000

1.54 przedsionek WC męski (4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,835000

1.55 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

1.56 WC D/os. niepełnospr. (8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1) 16,015000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

1.60 natrysk (6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,915000

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

2.43 natrysk (6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,955000

2.44 WC D/os. niepełnospr. (8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1) 15,495000

2.45 przedsionek WC męski (4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,435000

2.46 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

2.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,120000

2.49 WC personelu (4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,220000

RAZEM: 139,815000 m2 139,815

1.6.2.2 KNR 202/829/10 Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,275000

1.49 WC personelu (4,92*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,200000

1.54 przedsionek WC męski (4,66*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,835000

1.55 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

1.56 WC D/os. niepełnospr. (8,93*2,00)-((0,90*2,05)*1) 16,015000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

1.60 natrysk (6,88*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,915000

piętro

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. (8,03*2,00)-((0,90*2,05)*1) 14,215000

2.43 natrysk (6,90*2,00)-((0,90*2,05)*1) 11,955000

2.44 WC D/os. niepełnospr. (8,67*2,00)-((0,90*2,05)*1) 15,495000

2.45 przedsionek WC męski (4,46*2,00)-((0,90*2,05)*1+(0,80*2,05)*1) 5,435000

2.46 WC męski (4,80*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,960000

2.48 przedsionek WC personelu (4,38*2,00)-((0,80*2,05)*1) 7,120000

2.49 WC personelu (4,93*2,00)-((0,80*2,05)*1) 8,220000

RAZEM: 139,815000 m2 139,815
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1.6.3 Element Roboty malarskie.

1.6.3.1 NNRNKB 
202/1134/2

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz (31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*

1) 75,000000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa (20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1) 51,589000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie (7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1) 20,630000

1.46 zajęcia indywidualne (14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,322000

1.47 pom. szatniowo-socjalne (15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 43,050000

1.50 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

1.51 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1) 7,495000

1.52 wiatrołap (7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45)) 16,440000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

1.57 sala psychoterapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 56,684000

1.58 korytarz (9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3) 22,935000

piętro

2.36 korytarz (32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1) 76,255000

2.37 sala terapii grupowej (20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 51,589000

2.38 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1) 7,756000

2.39 zajęcia indywidualne (13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 35,703000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

2.41 sala terapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 57,789000

2.47 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

2.50 pom. szatniowo-socjalne (14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 39,175000

2.51 zajęcia indywidualne (14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,291000

RAZEM: 846,193000 m2 846,193

1.6.3.2 KNR 
202/1501/11

Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, ściany - analogia.
R = 3,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz (31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*

1) 75,000000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa (20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1) 51,589000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie (7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1) 20,630000

1.46 zajęcia indywidualne (14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,322000

1.47 pom. szatniowo-socjalne (15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 43,050000

1.50 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

1.51 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1) 7,495000

1.52 wiatrołap (7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45)) 16,440000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

1.57 sala psychoterapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 56,684000

1.58 korytarz (9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3) 22,935000

piętro

2.36 korytarz (32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1) 76,255000

2.37 sala terapii grupowej (20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 51,589000

2.38 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1) 7,756000

2.39 zajęcia indywidualne (13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 35,703000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

2.41 sala terapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 57,789000

2.47 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

2.50 pom. szatniowo-socjalne (14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 39,175000

2.51 zajęcia indywidualne (14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,291000

RAZEM: 846,193000 m2 846,193

1.6.3.3 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640
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1.6.3.4 KNR 
202/1501/10

Malowanie 2-krotne podłoży gipsowych, farba klejowa, sufity.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640

1.6.3.5 KNRW 
202/830/4

Gładzie gipsowe, na ścianach - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz (31,61*3,00)-((0,90*2,05)*8+(0,80*2,05)*1+(1,40*2,45)*

1) 75,000000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa (20,14*3,10)-((1,00*3,00)*3+(0,90*2,05)*1) 51,589000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie (7,25*3,10)-((0,90*2,05)*1) 20,630000

1.46 zajęcia indywidualne (14,57*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,322000

1.47 pom. szatniowo-socjalne (15,45*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 43,050000

1.50 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

1.51 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,50)-((0,80*2,05)*1) 7,495000

1.52 wiatrołap (7,60*3,10)-((1,50*2,46)+(1,40*2,45)) 16,440000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

1.57 sala psychoterapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90+2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 56,684000

1.58 korytarz (9,49*3,00)-((0,90*2,05)*3) 22,935000

piętro

2.36 korytarz (32,73*3,00)-((0,90*2,05)*11+(0,80*2,05)*1) 76,255000

2.37 sala terapii grupowej (20,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 51,589000

2.38 rozdzielnica elektryczna (2,61*3,60)-((0,80*2,05)*1) 7,756000

2.39 zajęcia indywidualne (13,08*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 35,703000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne (16,35*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*2) 42,840000

2.41 sala terapii grupowej (22,14*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 57,789000

2.47 sala terapii grupowej (22,50*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*3) 58,905000

2.50 pom. szatniowo-socjalne (14,20*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 39,175000

2.51 zajęcia indywidualne (14,56*3,10)-((0,90*2,05)*1+(1,00*3,00)*1) 40,291000

RAZEM: 846,193000 m2 846,193

1.6.3.6 KNRW 
202/830/6

Gładzie gipsowe, na sufitach - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,64
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1.7 Grupa SUFITY PODWIESZANE.

1.7.1 Element Sufity podwieszane modułowe.

1.7.1.1 KNR-W 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.43 korytarz 21,69 21,690000

1.44 sala spotkan - terapia grupowa 23,12 23,120000

1.45 szatnia na okrycia wierzchnie 2,86 2,860000

1.46 zajęcia indywidualne 8,78 8,780000

1.47 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

1.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

1.49 WC personelu 1,43 1,430000

1.50 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

1.52 wiatrołap 3,80 3,800000

1.53 terapia-komp.-foto/rękodzieło 16,57 16,570000

1.54 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

1.55 WC męski 1,35 1,350000

1.56 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

1.57 sala psychoterapii grupowej 27,80 27,800000

1.58 korytarz 4,88 4,880000

1.59 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

1.60 natrysk 2,87 2,870000

piętro

2.36 korytarz 22,97 22,970000

2.37 sala terapii grupowej 23,29 23,290000

2.39 zajęcia indywidualne 9,05 9,050000

2.40 terapia - rękodzieło artystyczne 16,57 16,570000

2.41 sala terapii grupowej 27,80 27,800000

2.42 WC D/M/os. niepełnospr. 3,89 3,890000

2.43 natrysk 2,87 2,870000

2.44 WC D/os. niepełnospr. 4,46 4,460000

2.45 przedsionek WC męski 1,04 1,040000

2.46 WC męski 1,35 1,350000

2.47 sala terapii grupowej 19,03 19,030000

2.48 przedsionek WC personelu 1,14 1,140000

2.49 WC personelu 1,43 1,430000

2.50 pom. szatniowo-socjalne 8,12 8,120000

2.51 zajęcia indywidualne 11,71 11,710000

RAZEM: 307,550000 m2 307,550

1.7.2 Element Sufity tynkowane.

1.7.2.1 KNR-W 
202/814/2

Tynki cementowe kategorii II na stropach płaskich, wykonywane ręczne - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640

1.7.2.2 NNRNKB 
202/1134/1

Gruntowanie podłoży - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640

1.7.2.3 KNR-W 
202/1510/1

Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter

1.51 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

piętro

2.38 rozdzielnica elektryczna 0,32 0,320000

RAZEM: 0,640000 m2 0,640
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1.8 Grupa ELEWACJA

1.8.1 Element Elewacja

1.8.1.1 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu, wysokość do 10˘m - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55 366,282000

RAZEM: 366,282000 m2 366,282

1.8.1.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55 366,282000

RAZEM: 366,282000 m2 366,282

1.8.1.3 NNRNKB 
202/1613/1

Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie zewnętrzne 
przyścienne, wysokość do 10˘m, (uziemiacz rurowy ocynkowany) - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55 366,282000

RAZEM: 366,282000 m2 366,282

1.8.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Amortyzacja rusztowania.

Wyliczenie ilości robót:

(6,08+8,37+11,15+17,24)*8,55 366,282000

RAZEM: 366,282000 m2 366,282

1.8.1.5 KNR 202/925/1 Osłony okien folią polietylenową - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

stolarka drzwiowa zewnętrzna (1,60*2,50)+(1,00*2,10) 6,100000

stolarka okienna (1,00*3,00*27) 81,000000

RAZEM: 87,100000 m2 87,100

1.8.1.6 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie 
emulsją - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (6,08+9,37+11,15+17,24)*3,56 156,070400

piętro (6,08+9,37+11,15+17,24)*4,40 192,896000

stolarka drzwiowa zewnętrzna -(1,60*2,50)-(1,00*2,10) -6,100000

stolarka okienna (1,00*3,00*27) 81,000000

RAZEM: 423,866400 m2 423,866

1.8.1.7 KNR 23/2614/4 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 
15˙cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter (11,73+18,19+20,44+14,62+14,68+13,44+8,78)*3,56 362,692800

piętro (11,73+18,19+20,44+14,74+16,54+7,26+4,60+11,03)*4

,40 459,932000

stolarka drzwiowa zewnętrzna -(1,60*2,50)-(1,00*2,10) -6,100000

stolarka okienna -(1,00*3,00*27) -81,000000

- deska elewacyjna zamiast wyprawy

elewacyjnej - zbilansowano w metrażu

wyprawy (50,675m2)

RAZEM: 735,524800 m2 735,525

1.8.1.8 KNR 23/2613/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
z wełny mineralnej - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter 3,56*7 24,920000

piętro 4,40*7 30,800000

stolarka drzwiowa zewnętrzna (1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2) 11,800000

stolarka okienna (1,00+3,00*27*2) 163,000000

RAZEM: 230,520000 m 230,520

1.8.1.9 KNR 23/2613/9 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej - 
analogia.

Wyliczenie ilości robót:

parter 6,08+9,37+11,15+17,24 43,840000

RAZEM: 43,840000 m 43,840

1.8.1.10 KNR 23/2614/7 
(1)

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 
30˙cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

stolarka drzwiowa zewnętrzna ((1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2))*0,24 2,832000

stolarka okienna ((1,00+3,00*27*2)*0,24) 39,120000

RAZEM: 41,952000 m2 41,952
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1.8.1.11 KNR 23/931/4 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ościeżach o 
szerokości do 30cm - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

stolarka drzwiowa zewnętrzna ((1,60+2,50*2)+(1,00+2,10*2))*0,24 2,832000

stolarka okienna ((1,00+3,00*27*2)*0,24) 39,120000

RAZEM: 41,952000 m2 41,952

1.8.1.12 KNR 33/24/1 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, 
wykonywanych ręcznie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(0,90+1,16)/2*11,15 11,484500

1,41*5,92 8,347200

1,72*6,08 10,457600

RAZEM: 30,289300 m2 30,289

1.8.1.13 KNR 33/24/5 Tynki elewacyjne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o 
walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie - analogia.

Wyliczenie ilości robót:

(0,90+1,16)/2*11,15 11,484500

1,41*5,92 8,347200

1,72*6,08 10,457600

RAZEM: 30,289300 m2 30,289

1.8.1.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż deski elewacyjnej deska Greinplast OEA.

Wyliczenie ilości robót:

8,56*5,92 50,675200

RAZEM: 50,675200 m2 50,675

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarze gr.II r-g 41,39998

2. Betoniarze grupa II r-g 113,12837

3. Blacharze grupa II r-g 64,89293

4. Cieśle gr.II r-g 125,86557

5. Cieśle grupa II r-g 1 212,4647

6. Dekarze grupa II r-g 24,99805

7. Malarze grupa II r-g 194,7581

8. Monter grupa II r-g 294,9169

9. Monter płyt gipsowych II r-g 17,67745

10. Monter płyt gipsowych III r-g 5,89404

11. Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 8,05065

12. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7,76415

13. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 2,292

14. Murarze gr.III r-g 255,7185

15. Posadzkarze gr.II r-g 34,67412

16. Posadzkarze gr.III r-g 68,94278

17. Robocizna r-g 0,0384

18. Robotnicy r-g 2 827,5972

19. Robotnicy gr.I r-g 521,14885

20. Robotnicy grupa I r-g 1 759,666

21. Tynkarze gr.II r-g 48,51171

22. Tynkarze gr.III r-g 106,66323

23. Tynkarze grupa II r-g 1 063,8218

24. Tynkarze grupa III r-g 2 818,5019

25. Zbrojarze gr.II r-g 530,4559

26. Zbrojarze grupa II r-g 46,24584

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 12 196,089

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0,06593

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 3,0856

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 36,14476

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 83,72976

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 71,4261

6. BL 10x220 kg 83,6
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7. Blacha stalowa powlekana barwa szara kg 331,61784

8. Bloczki z betonu komórkowego 59x24x24cm szt 3 236,5348

9. Cement z dodatkami "25" m3 0,10086

10. Cementowa masa szpachlowa o dużej wytrzymałości - sucha mieszanka kg 771,428

11. Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,02874

12. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 6,11622

13. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 5,42947

14. Dostawa i montaż deski elewacyjnej deska Greinplast OEA m2 50,675

15. Dostawa i montaż schodów systemowych opuszczanych z poziomu piętra na dach (pod klapa oddymiającą z 
owiewkami z możliwością wyłazu na dach) kpl 1

16. Drewno na stemple m3 0,02167

17. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 1,60942

18. Drewno opałowe kg 1 861,548

19. Drut stalowy miękki kg 205,09727

20. Drut stalowy okrągły miękki kg 45,77747

21. Drzwi do rozdzielni elektrycznych, jednoskrzydłowe, bezprzylgowe. Wyposażone w zamek podklamkowy i 
zawiasy minimum 3 częściowe. Klamka od zewnątrz. Drzwi wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany 
do aranżacji wnętrza. - Dw13 m2 3,78

22. Drzwi pełne przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu do gabinetów lekarskich i do 
pomieszczeń biurowych. jednoskrzydłowe, bezprzylgowe. Skrzydło wyposażone w zamek podklamkowy oraz 
zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu stron. Drzwi wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany do 
aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości mechanicznej IV, klasa trwałości mechanicznej VI. Drzwi 
dźwiękochłonne o podwyższynej właściwości akustycznej - Dw8 m2 18,9

23. Drzwi pełne przeznaczone do pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i szatni. jednoskrzydłowe, bezprzylgowe. 
Drzwi do WC wyposażone w zamek łazienkowy. Drzwi wyposażone w zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu
stron. Drzwi wykończone laminatem HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości 
mechanicznej IV, klasa trwałości mechanicznej VI. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym. - Dw9 m2 31,5

24. Drzwi wewnętrzne do części północnej budynku; drzwi ppoż EI60 dymoszczelne; aluminiowe, przeszklone; 
kolor - jasno szare dopasowane do aranżacji wnętrza; przeszklenie -szkło bezpieczne, drzwi należy wyposażyć
w podwójny zamek antywłamaniowy, klamkę lub pochwyt oraz samozamykacz- Dz3 m2 2,1

25. Drzwi wewnętrzne oddzielajace strefy ZLIII; drzwi przeciwpożarowe EI60 dymoszczelne; aluminiowe, 
podwójne; prawa część szerokości 90 cm w świetle, przeszklone; kolor - jasno szare - dopasowane do 
aranżacji wnętrza; przeszklenie - szkło bezpieczne; - Dw14 m2 2,877

26. drzwi wewnętrzne PCV lub aluminiowe, podwójne; z doswietleniem stałym nad drzwiami; drzwi z wiatrołapu do 
wnętrza budynku; kolor -grafitowy (antracyt) lub szare dopasowane do aranżacji wnętrza; przeszklenie - szkło 
bezpieczne - Dw1 m2 3,75

27. Drzwi z niewielkim przeszkleniem (szkło mleczne) przeznaczone do pomieszczeń WC, jednoskrzydłowe, z 
przylgą. Wyposażone w zamek łazienkowy i zawiasy min. 3-częściowe. Klamki z obu stron. Drzwi wykończone 
laminatem HPL. Kolor dopasowany do aranżacji wnetrza. Klasa wytrzymałości mechanicznej IV, klasa 
trwałości mechanicznej VI. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym. - Dw10 m2 7,56

28. Drzwi zewnętrzne PCV lub aluminiowe; profil z przekładkami termicznymi, podwójne; z doswietleniem nad 
drzwiami i skrzydłem dodatkowym uchylno-rozwieralnym po prawej stronie; drzwi ciepłe; kolor - grafitowy 
(antracyt); przeszklenie - pakiet trzyszybowy, szkło bezpieczne; antywłamaniowe; drzwi należy wyposażyć w 
podwójny zamek; pochwyty na obu skrzydłach; drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. U(max) = 0,9 
W/(m2˙ K), zalecane U dla całego zestawu drzwiowo-okiennego z montażem = 0,85 W/(m2˙ K) lub niżej - Dz5 m2 4

29. Dźwigary nośne z blachy kształtowej m 528,986

30. Elementy poprzeczne z blachy kształtowej m 492,08

31. Emulsja gruntująca kg 84,7732

32. Farba emulsyjna dm3 0,18502

33. Farba sucha (pigmenty) do malowania, klejowa wapienna kg 30,29371

34. Folia kalandrowana z PCW m2 33,38543

35. Folia kubełkowa m2 111,8029

36. Folia płynna dm3 82,0736

37. Folia polietylenowa szeroka 6 m grubości 0.2˙mm m2 403,416

38. Gips budowlany szpachlowy kg 2 311,9287

39. Gips budowlany zwykły kg 1 273,6356

40. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 399,49522

41. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 4,5975

42. Gwoździe do płyt gipsowych ocynkowane kg 1,5518

43. Izolacja PIR lambda 0,022 W/mK gr.3 cm m2 34,6122

44. Kątowniki aluminiowe m 271,09152

45. Klamerki mocujące szt 879,593

46. Klej kostny extra kg 4,23417

47. Klej malarski roślinny kg 20,13939

48. Klej malarski roślinny MT kg 0,01523

49. Klej winylowy emulsyjny kg 30,4917

50. Klej winylowy emulsyjny do wykładzin PVC kg 165,306

51. Kołki rozporowe plastykowe szt 384,83986

52. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 3 234,3043

53. Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 113,1072

54. Kotwa HSA M16x120 szt 56

55. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 356,4
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56. Kreda malarska mielona kg 275,22073

57. Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 264,493

58. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 942,8085

59. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 605,124

60. Listwy aluminiowe maskujące m 180,82835

61. Listwy cokołowe m 46,032

62. Łączniki rozporowe szt 778,1015

63. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 4,05

64. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 7,4467

65. Nakrętki stalowe średniodokładne M16 kg 1,32

66. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 36,3863

67. Okno uchylno-rozwieralne, dzielone na wysokości 110 cm od posadzki; dolna część stała, górna 
uchylno-rozwieralna; PCV lub aluminiowe ciepłe, profile z przekładkami termicznymi; kolor - grafitowy 
(antracyt); pakiet trzyszybowy z szybami izolacyjnymi ciepłochronnymi U(max) = 0,9 W/(m2˙K), zalecane U dla 
całego okna z montażem = 0,85 W/(m2˙K) lub niżej; parapet zew. - w miejscach równych z chodnikiem 
zewnętrznym - brak, na piętrze PCV lub stalowy malowany w kolorze grafitowym; parapetu wewnetrznego brak
- okna na równo z posadzką; kierunek otwierania górnej części dopasować przy zamówieniu - O1 m2 81

68. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 386,607

69. Papa asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej m2 674,682

70. Pasta podłogowa bezbarwna kg 27,551

71. Pianka poliuretanowa kg 24,84378

72. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 20,25

73. Piasek do zapraw m3 36,30744

74. Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm m2 48,14323

75. Płyta osb-3 gr 22 mm m3 0,59768

76. Płyta styropianowa lambda =0,036 W/mK gr 10cm m3 77,59789

77. Płyta z wełny mineralnej lambda = 0,035 W/m gr 10 cm dachowa m2 352,989

78. Płyta z wełny mineralnej lambda = 0,035 W/m gr 20 cm dachowa m2 176,4945

79. Płytki ceramiczne ścienne m2 142,6113

80. Płytki gresowe 40x40cm m2 33,978

81. Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 3 550,026

82. Płyty styropianowe grub. 5 cm m3 2,21297

83. Płyty styropianowe styropian twardy lambda =0,035 W/mK gr 6 cm m2 176,4945

84. Płyty styropianowe styropian twardy lambda =0,035 W/mK gr 10 cm m2 352,989

85. Płyty z pianki polistyrenowej gr 18 cm m2 106,72095

86. Płyty z włókien mineralnych  60x60x1,5cm szt 891,895

87. Podkładki stalowe zgrubne M16 kg 0,27

88. Podkładowa masa tynkarska kg 218,0406

89. Preparat gruntujący dm3 0,1344

90. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,1344

91. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 155,4954

92. Pręty wieszaka szt 206,0585

93. Pręty zbrojeniowe okrągłe gładkie  do 6mm kg 684,9672

94. Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane  do 8mm kg 435,369

95. Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 10mm kg 1 179,3515

96. Pręty zbrojeniowe okrągłe żebrowane 12mm kg 7 855,0312

97. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙do 7˙mm 18G2 kg 772,30553

98. RK 100x4 kg 482,58

99. Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno kg 762,3554

100. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,32965

101. Siatka z tworzyw sztucznych m2 51,46262

102. Siatka z włókna szklanego m2 1 277,3947

103. Słupki drewniane   7cm m3 0,00154

104. Słupki drewniane 12cm m3 0,00088

105. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 1,91191

106. Sprężyny przyścienne szt 507,4575

107. Sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 2 594,5758

108. Sucha zaprawa do spoinowania kg 6,08368

109. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków kg 268,11

110. Środek gruntujący dm3 10,6348

111. Środek gruntujący pod tynk żywiczny kg 9,0867

112. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży pod licowanie płytek ściennych dm3 30,7593

113. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży pod roboty malarskie dm3 186,16246

114. Taśma papierowa perforowana szer. 50˙mm grubości 0.2˙mm m 58,80018

115. Taśma uszczelniająca m 100,2456

116. Tynk żywiczny kg 136,3005

117. Uziemiacz rurowy ocynkowany UR II B Fi 38.1 mm długości 2.6 m szt 0,07326

118. Wełna mineralna (attyka) lambda =0,036 W/mK gr 15 cm m2 27,68955

119. Wieszak szt 206,0585

120. Woda m3 2,31636
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121. Wykładzina podłogowa PVC rulonowa m2 300,3059

122. Wyprawa tynkarska kg 138,4416

123. Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewodów szt 0,14651

124. Zaprawa m3 14,32449

125. Zaprawa cementowa M 7 m3 0,0103

126. Zaprawa cementowa M12 m3 0,00256

127. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 22,87574

128. Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 20,63772

129. Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 2,07062

130. Zaprawa klejąca kg 664,12125

131. Zaprawa klejowa (sucha mieszanka) kg 97,08

132. Zaprawa klejowa elewacyjna kg 207,468

133. Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg 7 798,0944

134. Zaprawa spoinująca kg 41,9445

135. Zaprawa szpachlowa kg 18,1328

136. Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,53858

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 39,2092

2. Amortyzacja rusztowania m-g 366,282

3. Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 34,55015

4. Koparka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3 m-g 30,22619

5. Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 14,86754

6. Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,04032

7. Rusztowania m-g 1,90467

8. Rusztowania ramowe elewacyjne m-g 23,73507

9. Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,03366

10. Samochód samowyładowczy   5t m-g 85,81554

11. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 109,40881

12. Samochód skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 2,34

13. Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 18,43474

14. Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,5413

15. Środek transportowy m-g 91,14458

16. Wyciąg m-g 241,74712

17. Żuraw okienny m-g 0,25746

18. Żuraw okienny przenośny m-g 1,17585

19. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 23,59867

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 1 085,3129

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.1 ROBOTY ZIEMNE.

1.1.1 Roboty przygotowawcze.

1.1.2 Roboty ziemne.

1.2 ROBOTY ŻELBETOWE

1.2.1 Fundamenty.

1.2.2 Startery.

1.2.3 Słupy.

1.2.4 Wieńce.

1.2.5 Belki.

1.2.6 Nadproża.

1.2.7 Stropy.

1.2.8 Podstawy.

1.3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE, ROBOTY MUROWE, ZABUDOWY GK

1.3.1 Ściany fundamentowe betonowe.

1.3.2 Ściany zewnętrzne.

1.3.3 Ściany wewnętrzne gr 24 cm.
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1.3.4 Ściany wewnętrzne gr 12 cm.

1.3.5 Zabudowy GK.

1.4 STOLARKA

1.4.1 Stolarka drzwiowa wewnętrzna.

1.4.2 Stolarka drzwiowa zewnętrzna.

1.4.3 Stolarka okienna.

1.4.4 Schody opuszczane

1.4.5 Obróbki attyki.

1.5 POSADZKI

1.5.1 Podłoga na gruncie - a, posadzka na gruncie pomieszczenia sanitarne - a1.

1.5.2 Strop nad parterem - b1.

1.5.3 Stropodach - c.

1.6 WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH.

1.6.1 Tynki wewnętrzne.

1.6.2 Okładziny ścienne.

1.6.3 Roboty malarskie.

1.7 SUFITY PODWIESZANE.

1.7.1 Sufity podwieszane modułowe.

1.7.2 Sufity tynkowane.

1.8 ELEWACJA

1.8.1 Elewacja

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Razem ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE netto

Suma elementów kosztorysu

Razem   netto


