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1.Wstęp.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót
rozbiórkowych, ziemnych związanych z budową budynku przychodni (Centrum Zdrowia Psychicznego, administracja
przychodni) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1818/2 w Tuchowie, gmina Tuchów w ramach zamiennego
pozwolenia na budowę – część północna budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
rozbiórkowych i ziemnych, zgodnie z zasadami wykonywania robót rozbiórkowych oraz niniejszej specyfikacji takich
jak:

Roboty rozbiórkowe i ziemne:
• wycinka drzew, wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych na terenie, na którym ma być zlokalizowany nowy

budynek, rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych w miejscu planowanej lokalizacji nowego budyn-
ku – wg pierwotnej dokumentacji do pozwolenia na budowę

• wykopy pod fundamenty projektowanej części północnej budynku
• przejścia między częścią północna i południową budynku – należy je uwzględnić przy budowie obu części bu-

dynku. Na obecnym etapie budowa nie została jeszcze rozpoczęta, więc nie ma koniecznosci wyburzania w
tym miejscu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Głębokość  wykopu –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia  warstwy  ziemi
urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikają  z  polskich  norm,  przepisów  i literatury  technicznej  oraz
Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórek należy sporządzić plan „BIOZ”.

1.6. Dokumentacja.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały
Nie występują jeżeli chodzi o prace rozbiórkowe i ziemne.
Do wykonania wyżej wymienionych robót ziemnych materiały nie występują, ewentualnie, poza wykonaniem wykopów
w osłonie ścianek szczelnych, jeśli powstanie taka potrzeba. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby
zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed osuwaniem się.
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3. Sprzęt.
Do robót rozbiórkowych:
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu metodą mechaniczną lub ręczną.
Do robót ziemnych.
Roboty ziemne prowadzone będą na zewnątrz budynku w celu wykonania fundamentów budynku oraz infrastruktury
technicznej i nawierzchni utwardzonych. 
Przewiduje się również rozbiórki metodą ręczną.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  i  rozbiórkowych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania  i  wydobywania  gruntów  oraz  przewidzianych  do  rozbiórki  części  ścian  i tynków  (narzędzia
mechaniczne, małe koparki, młoty pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 ręcznego transportu gruzu i mas ziemnych (taczki, wiadra, itp.)
 transportu mas ziemnych i gruzu przy pomocy taśmociągu lub innego sprzętu mechanicznego który dałoby się
zaadaptować do miejscowych warunków
 transportu  mas ziemnych (samochody skrzyniowe,  itp.)  –  gruz i  masy ziemne powinny zostać  załadowane i
wywiezione przy pomocy większego sprzętu
 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Roboty mogą  być wykonywane ręcznie i mechanicznie, a sprzęt winien być  dobrany przez wykonawcę  w projekcie
organizacji  robót  i  zaakceptowany  przez  inspektora  nadzoru.  Zaleca  się  prowadzenie  robót  w sposób,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  istniejący  obiekt,  oraz  na  właściwości  gruntu  zalegającego  poniżej  dolnej
płaszczyzny  wykopu.  Rodzaje  sprzętu  używanego  do  pozostałych  robót  omówionych  w  niniejszej  specyfikacji
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót  i przepisów
BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport.
Transport materiałów z rozbiórki powinien odbywać się środkami transportu, wynikającymi z projektu organizacji robót
rozbiórkowych.
Transport gruntów i gruzu:
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu i warunków miejscowych. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu dostosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały  wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.
Roboty przygotowawcze;
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić, oznakować  zgodnie z wymogami BHP, odciąć
istniejące zasilanie w energię elektryczną (ze względu na niebezpieczeństwo porażenia), odciąć wodę i inne instalacje
w budynkach przeznaczonych do wyburzenia.
Roboty rozbiórkowe:
Roboty rozbiórkowe można wykonać metodą mechaniczną  lub ręcznie w sposób nie komplikujący i nie opóźniający
prac pozostałych. Prace te należy przeprowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
Powstały gruz wynieść z terenu budowy i załadować na samochód oraz wywieść poza teren inwestycji w specjalnie w
tym celu wyznaczone, dozwolone, miejsce.
Roboty ziemne:
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy: wyznaczyć kontur i miejsca prowadzenia robót ziemnych,
Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w dokumentacji
projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią
odprowadzenie  wód  gruntowych  i opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
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6. Kontrola jakości.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych
i rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzenie  i  kontrola  w czasie  wykonywania robót  ziemnych  i  rozbiórkowych  oraz po ich zakończeniu powinny
obejmować:

• zgodność wykonania robót z dokumentacją
• prawidłowość wytyczenia robót w terenie
• przygotowanie terenu
• rodzaj i stan gruntu w podłożu
• wymiary wykopów
• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Ponadto kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zgodności wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych
z wymaganiami zawartymi w projekcie, stosownych normach i aprobatach technicznych, niniejszej specyfikacji, oraz
zasadami współczesnej  sztuki  budowlanej.  W czasie kontroli  szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie
zgodności prowadzenia robót z Planem BIOZ. 

7. Obmiar robót.
Jednostką obmiarową robót jest:

• 1 m3 -  objętości gruntu, rozbieranych elementów murowanych i betonowych, oraz kubatura uzupełnianych
elementów betonowych i murowanych,

• 1 m2 - rozbieranych ścian, nawierzchni, posadzek i tynków,
• szt. i kg - elementów z odzysku
• szt. – zdemontowanych drzwi i okien

8. Odbiór robót.
Roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty rozbiórkowe podlegają odbiorowi częściowemu
przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.
Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  niniejszej  SST  i  odebrane  przez  Inspektora
Nadzoru, mierzone w jednostkach miary podanych w niniejszej specyfikacji technicznej .

10. Uwagi szczegółowe oraz przepisy związane.
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych
mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

4


